I. MODRENIZACJI DROGI GMINNEJ NR 108105L GRABOWIEC -

Zalacznik nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE:

LAS DEBOWY od km 0+900 do km 2+556

Numer
Lp. specyfikacji Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Tlos¢ Cena Warto$¢
technicznej jedn. w zt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0
1.| D-01.01.01 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych
0119-03 | robotach ziemnych. Trasy drég w terenie | km 1,66
rownomiernym od km 0+900 do km
2+556.
RAZEM Roboty przygotowawcze
I1. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0
2.| D-02.01.01 | KNR 2-01 | Wykopy wykonane koparkami o
0205-04 | pojemnosci tyzki 0,15 m* na poszerzeniu | m’ 157,00
tukéw, na mijankach i skrzyzowaniu
glebokosci do 25 cm z przewiezieniem
samochodami na odlegtos¢ do 1 km z
wbudowaniem w nasypy - pobocza w
gruncie kat. I11.
3.| D-02.01.01 | KNR 2-01 | Wykopy wykonane koparkami o
0204-03 | pojemnosci tyzki 0,6 m® transportem m’ 489,00
samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ do 2 km z wbudowaniem w
nasypy - wykonanie poboczy grunt kat. III.
RAZEM Roboty ziemne
I11. Podbudowa CPV 45233300-2
4.| D-04.01.01 | KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m’ 627,00
gruncie kat. II-1V
5.| D-04.02.01 [ KNR 2-31 | Rgczne wykonanie i zaggszczenie warstwy
0106-01 | odcinajgcej grubosci 10 cm z piasku m’ 627,00
0106-02
6.| D-04.04.02 [ KNR 2-31 | Mechaniczne wyrdwnanie wraz z
0107-01 | oczyszczeniem dolnej warstwy m’ 149,04
podbudowy wykonanej z zuzla
wielkopiecowego mieszanka thucznia w
wymiarach 4-31 mm, $redniej grubosci 3
cm celem uzyskania wymaganych
spadkow poprzecznych i podiuznych.
7.| D-04.04.04 | KNR 2-31 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
tlucznia grubosci 15 cm po zageszczeniu | m? 627,00
na poszerzeniach tukow, mijankach i
skrzyzowaniu.
8.| D-04.04.04 | KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza grubos$ci 20 cm z
0114-07 | thucznia kamiennego z zageszczeniem i m? | 5926,20
0114-08 | profilowaniem gornej warstwy.

RAZEM Podbudowa




IV. Nawierzchnia ulepszona CPV 45233100-0

9.| D-04.03.01 | KNR 2-31 | Skropienie asfaltem podbudowy
1004-7 | thuczniowej w ilosci 0,8 kg asfaltu na m? i 11581,00
0,4 kg asfaltu przy skropieniu dolnej
warstwy bitumicznej.
10.| D-05.03.05 | KNR 2-31 | Wykonanie dolnej warstwy wiazacej z
0310-01 | masy mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm 5728,00
z transportem masy bitumicznej na
odlegtos¢ 27 km.
11.| D-05.03.05 | KNR 2-31 | Wykonanie gornej warstwy $cieralnej z
0310-05 | masy bitumicznej mineralno-asfaltowe;j 5595,00
0310-06 | grubosci 4 cm po zageszczeniu z
transportem masy na odlegtos¢ do 27 km z
oczyszczeniem dolnej warstwy
bitumiczne;j.
RAZEM Nawierzchnia ulepszona
V. Oznakowanie CPV 45233280-5
12.| D-07.02.01 | KNR 2-31 | Ustawienie shupkow stalowych @ 70 do
0702-02 | znakow drogowych A-7, D-1, D-42, D-43, 14,00
E-3, E-17, E-17a, E-18a.
13.| D-07.02.01 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakoéw drogowych
0703-01 | do ustawionych stupkéw stalowych
znakow ostrzegawczych, nakazu i zakazu
oraz informacyjnych. Znaki foliowane I
generacji:
- znaki okraglte g 80 2,00
- znaki trojkatne 5,00
- znaki drogowskazy jednoramowe o 1,00
powierzchni do 0,3 m*
- znaki o powierzchni wigkszej niz 0,3 13,00
m?, tablice DiE
Razem 21,00
RAZEM Oznakowanie
VI. Roboty wykonczeniowe CPV 451127
14.| D-06.03.01 | KNR 2-31 | Plantowanie z formowaniem i obrobieniem
0506-01 | na czysto skarp i korony nasypow - 2484,00
poboczy w gruncie kat. I-111
RAZEM Roboty wykonczeniowe
VII. Przepusty rurowe CPV 45221100-3
15.| D-02.01.01 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami
0217-02 | podsigbiernymi z odtozeniem urobku na 13,50
odktad o pojemnosci tyzki 0,15m’ w
gruncie kat. III. Wykop pod przepust
rurowy @80 w km 2+439.
16.| D-03.01.02 | KNR 2-31 | Wykonanie fundamentu pod przepust
0605-02 | rurowy z gruntu stabilizowanego 2,31
cementem grubos$ci 35 cm i Rys=5 MPa.
17.| D-03.01.02 | KNR 2-31 | Wykonanie czgSci przelotowej przepustu z
0605-08 | rur zelbetowych @80 utozonych na tawie 6,00
fundamentowej betonowej.
18| D-03.01.04 | KNR 2-31 | Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-
0605-05 |30 z ustawieniem i rozebraniem 3,24




deskowania, utozenie mieszanki betonowej

z zageszezeniem i pielegnacja wraz z
wykonaniem fundamentu pod $cianka
czotowa.

RAZEM Przepust rurowy

RAZEM Kkoszty netto

Podatek VAT 22%

Ogolem koszty remontu brutto

Slownie: (
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